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1. Contexto del proyecto 

1.1 Proyecto global 

 The Human Brain Project (HBP) 

El Human Brain Project (HBP) es un Proyecto estratégico H2020 
(H2020 FET Flagship) financiado por la comisión Europea. Su objetivo 
es acelerar los campos de la neurociencia, computación y medicina 
relacionada con el cerebro. Éste aglutina una federación de programas 
de investigación en neurociencia fundamental, simulación avanzada y 
modelado a multi-escala con la construcción de una infraestructura de 
investigación. 

 El Proyecto ICEI y Fenix Research Infrastructure 

1.1.2.1 Presentación 

El Proyecto ICEI (Interactive Computing e-Infrastructure) está financiado por la comisión 
europea y está formado por los centros de supercomputación punteros en Europa como BSC 
(España), CEA (Francia), CINECA (Italia), CSCS (Suiza), and FZJ/JSC (Alemania). 

El plan de este Proyecto es crear un conjunto de e-infraestructuras que será federadas para 
formar la Fenix Research Infrastructure. El Human Brain Project será el primer Usuario de 
esta plataforma. 

1.1.2.2 Servicios de la Fenix Infrastructure 

 
La figura siguiente muestra como los usuarios de las diversas comunidades interactuaran 

con la Fenix infrastructure. 
En esta infraestructura federada, cada centro deberá proveer los siguientes servicios y 

recursos: 

 interactive computing services (IAC); 

 scalable computing resources (SCC); 

 virtual machines services (VM); 

 active data repository (ACD); 

 archive data repository (ARD). 
 
Dentro de cada centro, estos servicios interactuarán según el siguiente gráfico: 

Figure 1 – Federación de la  FENIX infrastructure 



Especificación técnica implementación de FENIX-RI en el BSC 
 

  4 

 
Figure 2 - Interacción entre componentes 

 

 Implementación 

La Fenix e-infrastructure será adquirida mediante unos concursos coordinados. El 
resultado del global de la infraestructura se debe a un diseño conjunto entre los diversos 
miembros del Proyecto ICEI. 
Cada centro es responsable para liderar la adquisición del su hardware y los servicios que 
van a proporcionar. 
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2. Definiciones 

2.1 Definiciones de procedimiento 

 Definiciones 

Term Description 

Candidato Empresa participante en este concurso 

Proveedor El candidato que ha sido galardonado con el contrato como parte de 
esta licitación. 

 Categoría de requerimientos 

Los requerimientos y características en este documento se categorizan de la siguiente 
forma: 
 

Categoría Descripción 

MRQ Mandatory Requirements son considerados esenciales para el Sistema que 
se está adquiriendo y deben cumplirse por las propuesta final. Mandatory 
Requirements se verificarán por cada propuesta. Las propuestas finales que 
no cumplan con todos los Mandatory Requirements serán descalificadas.  

TC-1 
TC-2 

Target Capabilities son características deseables o niveles de rendimiento del 
Sistema a adquirir. A diferencia con los Mandatory Requirements, el no 
cumplimiento de Target Capabilities no implicará la descalificación de la 
propuesta. Propuestas que provean los Target Capabilities o los mejoren 
recibirán mejor puntuación. Target Capabilities están priorizadas. Nivel uno 
Target Capabilities (TC-1) se consideran de más importancia de nivel 2 Target 
Capabilities (TC-2). 

 

2.2 Glosario 

 

Term Description 

Backbone Red Ethernet (10Gb, 25Gb, 40Gb or 100Gb). 

BSC-CNS Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de 
Supercomputación 

ESS Elastic Storage Server 

GPFS IBM Parallel Filesystem 

GPGPU General-Purpose computing on Graphics Processing Units. 

HA High-Availability. Mecanismo para asegurar la disponibilidad de un 
servicio en caso de un fallo de un componente. 

HBP Human Brain Project. H2020 FET Flagship financiado por la Comisión 
Europea 

HPC High-Performance Computing. 

HSM Hierarchical Storage Management. Almacenamiento que puede usar 
varios niveles de tecnología (discos, cintas,…). 

ICEI Interactive Computing e-Infrastructure. 

IOPS Input Output oPerations per Second 

LTFS Linear Tape Filesystem 

OpenStack Plataforma de código abierto de cloud computing 

PDU Power Distribution Unit. 

PRACE Partnership for Advanced Computing in Europe. 
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RAID Redundant Array Of Inexpensive Disks. Mecanismo para prevenir de 
fallo de un disco, almacenando información redundante en discos 
adicionales (mirror, paridad, …) 

Spectrum Archive Hierarchical storage magement solución desarrollada por IBM 

SPOF Single Point Of Failure. Parte de un Sistema que en caso de fallo, 
impide el funcionamiento normal del sistema a nivel global. 

SPOM Single Point Of Management. Servidor(es) que proven de forma 
centralizada monitorización y servicios de administración. 

Swift Object storage de la plataforma OpenStack. 

UPS Uninterruptible Power Supply. 

VM Virtual machine / Máquina Virtual 

 

2.3 Unidades 

En este documento, la siguiente convención se ha usado para medir las capacidades de 
almacenamiento: 

 1 kilo-byte, escrito 1KB son 1,000 bytes; 

 1 mega-byte, escrito 1MB son 1,000 KB; 

 1 giga-byte, escrito 1GB son 1,000 MB; 

 1 tera-byte, escrito 1TB, son 1,000 GB; 

 1 peta-byte, escrito 1PB son 1,000 TB. 

 

Estas unidades también se usan para medir el rendimiento, por ejemplo, 20GB/s corresponde 
a 20 giga-bytes (20 x 109 bytes) por segundo. 
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3. Contexto 

3.1 BSC 

 
El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), 
establecido en 2005, sirve como el Centro Nacional de supercomputación en España. El 
centro alberga MareNostrum, uno de los superordenadores más potentes de Europa.  
 
La misión del BSC-CNS es investigar, desarrollar y gestionar tecnologías de la información 
con un objetivo mayor de proporcionar innovación científica. Trabaja para conseguir estos 
objetivos en campos de la ciencia de la computación, ciencias de la vida y de la tierra. 
 
BSC es un activo y reconocido participante en diversas iniciativas para la integración y 
consolidación de la supercomputación y gestión de datos en Europa y España. El BSC 
gestiona toda la información generado por las simulaciones de altas prestaciones ejecutados 
en sus clusters. En orden de poder cumplir con los requisites de datos de los científicos, BSC 
dispone de más de 20 PB de disco disponible y una librería de 6 PB. A nivel internacional, 
BSC está trabajando en más de 42 proyectos europeos. A nivel de infraestructura, los 
principales proyectos de e-infraestructura que el BSC está participando son: EOSC-Hub, 
PRACE (donde el BSC es uno de los centros Tier-0) y HBP, en todos estos proyectos el BSC 
está participando como centro de datos como centro de supercomputación. 
 

3.2 Objeto del pliego 

 
El objetivo de este pliego es la adquisición de unos nuevos componentes de una 
infraestructura que va a ser usada en conjunto que infraestructura actual del BSC, para poder 
proporcionar los recursos suficientes para poder dar soporte a los requerimientos científicos 
de diversas comunidades como el Human Brain Project y PRACE. 
 
 
Siguiendo la referencia de arquitectura técnica que se ha definido dentro del proyecto ICEI, 
la infraestructura local dentro del BSC tendrá los siguientes componentes (se marcan con una 
estrella aquellos que se adquirirán a través de este concurso): 
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Los siguientes componentes se proveerán con infraestructura ya existente en dependencias 
del BSC: 
 

 Scalable compute services se proveerá mediante el cluster Nord3, un cluster basado 
en Intel SandyBridge y red Infiniband 

 Active Data repository se proveerá con el almacenamiento actual de HPC que ya se 
provee a los diversos clusters de supercomputación 

 Actuales BSC Data Mover service proveerán el servicio que el mismo nombre tiene 
para ICEI 

 Openstack cluster será proporcionado parcialmente por el cluster Nord3 y algún 
servidor extra 

 
Nuevos componentes deben ser adquiridos para completar la arquitectura referencia y así 
poder proveer de los servicios ICEI, concretamente: Interactive computing node cluster y el 
Archival Storage. 
 
Todos los requerimientos de este pliego han sido definidos teniendo en cuenta el uso futuro 
de esta infraestructura dentro de Fenix y las comunidades de usuarios y sus necesidades 
dentro del ámbito del Human Brain Project, PRACE como cualquier otra comunidad científica 
Europea con altas necesidades de computación y uso de datos. 
 
Este concurso está dividido en 2 lotes, uno por cada uno de los componentes a adquirir. Todo 
el texto que no está específico en un apartado de un lote, aplicará a los dos lotes por igual. 
 
 
Lote 1 – Interactive Computing Cluster 
 
Cluster de computo que tienen de ser capaces de soportar ejecución de jobs HPC y al mismo 
tiempo ser capaz de soportar sesiones interactivas, por ejemplo de visualización o de análisis 
de ejecuciones que los usuarios puedan interactuar durante la ejecución de su simulación. 
 
Después del estudio de los casos de uso de las diversas comunidades científicas que harán 
uso de este cluster, los nodos se espera que tengan: 

- GPUs :  Para ayudar en la ejecución de diversas aplicaciones 
- Alta capacidad de memoria (diversos TB): Implementado con diferentes 

tecnologías (NVDIMM/NVMe, …) 
- Alta densidad de almacenamiento local, para complementar la alta densidad de 

memoria principal 
- Procesadores capaces de ejecutar de forma efectiva nuevos paradigmas de 

programación como containers, virtualizaciones, códigos de machine learning. 
 
 
Lote 2 – Archival Data Repository 
 
 
Para implementar el archival data repository para la Fenix Research Infrastructure dentro del 
proyecto ICEI, BSC extenderá su infraestructura de archivado tanto en capacidad como en 
rendimiento.  
 
BSC dispone de una solución de almacenamiento por capas basado en las tecnologías: 

- Robot TS4500 con cintas LTO8 
- ESS GL6 actuando como primer nivel de almacenamiento de HSM 
- Modulo metadatos ESS GS2S para almacenar los metadatos del filesystem 
- Spectrum Archive actuando como la solución software que implementa HSM 
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Este lote del pliego debe proporcionar una extensión en capacidad y rendimiento para todos 
los niveles de almacenamiento de la solución HSM: 

- Almacenamiento Metadatos 
- 1er nivel almacenamiento basado en discos duros y ESS Spectrum scale 
- 2o nivel de almacenamiento robot en cintas TS4500 
 

La extensión ha de ser lo suficientemente grande para poder implementar los casos de uso 
de las comunidades de la futura Fenix Research Infrastructure como el resto de comunidades 
europeas científicas que usaran esta infraestructura. 
 
Además, se deberá incluir los servicios necesarios para añadir la capacidad de federar este 
almacenamiento HSM con el resto de partners ICEI, usando la tecnología Swift. 
 
 
 

3.3  BSC Data Center 

 
Todo el archive storage y Interactive Compute cluster se instalará en el nuevo datacentre del 
BSC localizado en el sótano del edificio TG. En el siguiente esquema se presenta la sala y 
en verde están marcado los racks que pueden ser destinados a esta instalación. 
 

 
 

3.4 Lote 1 Interactive Computing cluster 

 
El licitador del lote1 deberá enrackar sus equipos en uno de los racks de archivo activo 
existentes o en alguno de los que proporcione la empresa que sea adjudicataria del lote2. 
 

3.5 Lote 2 Archival Data Repository 

 
El licitador del lote2 deberá proporcionar nuevos racks para los componentes de 
almacenamiento tanto para el robot como racks standard para proporcionar la ampliación de 
almacenamiento del primer nivel de HSM. 
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Actualmente los espacios de rack standard (RDHX) marcados en verde están ocupados, el 
lote 2 deberá incluir el descableado y desmontaje de todos esos racks. Los racks salientes 
se deberán preparar y trasladar a un almacén que el BSC indicará en el momento de 
implementación del proyecto. 
 
Todo rack standard y cableado asociado que forme parte de la arquitectura de archivo activo 
2 (PPI1, PPI2, StarLife-HSM) deberá trasladarse en conjunto con lo ofertado en este pliego a 
las posiciones indicadas de color verde, que habrán quedado liberadas por el transporte antes 
indicado. 
 
Se deberá incluir cualquier tarea de cableado o infraestructura para implementar los 
movimientos antes descritos.  
 

 
El espacio total destinado para toda la infraestructura de Archivo Activo2 y para esta licitación 
está formada por un máximo de:  

- Espacio para 9 racks standard de 42U 19” (600mm ancho) 
- Espacio para 11 racks robot TS4500 

 
Todos los racks standard deben venir configurados con refrigeración por puerta trasera de 
agua que elimine el 90% del calor generado. El consumo eléctrico máximo por rack es de 
28kW y tendrán 4 32A conectores monofásicos por rack. 
 
El suelo soporta hasta 2000kg/m2, todo cableado de alimentación y datos debe ir por encima 
de los racks por las bandejas existentes. 
 
Durante la fase de instalación, cualquier acción o modificación necesaria para adaptar los 
componentes adquiridos al datacenter deberá estar incluido.  
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4. Especificaciones técnicas 

 

En este capítulo, vamos a describir la especificación técnica para los 2 lotes de este concurso. 

Para ambos lotes se debe de proveer todo componente debidamente integrado e instalado 
con el resto de la infraestructura del BSC para su uso en producción. 

 

4.1 Lote 1 Interactive Computing cluster 

 

 Hardware 

 

 Description Category 

Interactive 
Compute 
nodes 

Mínimo de 4 nodos de cómputo para interactive computing 
que deben ser capaz de ejecutar aplicaciones de análisis 
de forma eficiente. 

 Mínimo de 512 GB de memoria principal volatil, 
configurada en un modo balanceado entre todos 
los canales disponibles y máximo rendimiento 

 Non-volatile Memory tecnología para 
complementar la memoria anterior con una 
capacidad mínima de 4 TB 

 Mínimo 4 GPUs por nodo para cómputo y 
visualización de la tecnología más avanzada 

 Conectividad para montar el filesystem de HSM y 
conectividad hacia internet de mínimo 2 links de 
25/40Gbit Ethernet por nodo 

MRQ 

El número de nodos de computo ofrecidos por encima del 
mínimo será evaluado 

TC-1 

Características hardware para los nodos de Interactive 
computing nodes ofrecidos serán comparados y 
evaluados a nivel de: 

 Capacidad de computación; 

 Memoria ofrecida por nodo; 

 NVMRAM ofrecida; 

 Almacenamiento local ofrecido. 

TC-2 

Los nodos deben soportar cualquier tipo de virtualización 
y sus extensiones, como poder configurar las GPUs en 
modo pass-through o poder ofrecerlas a las máquinas 
virtuales.  

MRQ 

Los servidores deberán poder ser administrados via out-
of-line via una interfaz ethernet (ipmi, openbmc, o similar) 

MRQ 

Estos nodos deberán integrarse en la red de 
administración del archive storage system, su instalación 
de sistema operative será gestionada por dicho cluster. 
Cualquier modificación de estos nodos puedan necesitar 
para adaptarse a dicha infraestructura deberá estar 
incluido (hardware/software). 

MRQ 

Network Es necesario proveer todos los componentes de red 
necesarios para poder conectar estos componentes a las 
diversas redes del sistema de HSM. Esas conexiones se 

MRQ 
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deberán realizar de manera que se garantice la 
redundancia y balanceo de carga, siempre que la red no 
sea un factor limitante en el cluster de interactive 
computing. 

Los componentes de red ofertados serán evaluados y 
comparados entre las diversas ofertas recibidas, tanto a 
nivel de redundancia, balanceo y rendimiento. 

TC-1 

 

 

 Software 

 

 Description Category 

General La solución debe proveer con todo el software necesario 
para que funcione el interactive compute cluster como 
cada uno de los componentes por los que están formados. 

MRQ 

OS software El sistema operativo ha de ser Linux y debe estar 
soportado por el resto de componentes hardware o 
software. 

MRQ 

 
 
 
 

4.2 Lote 2 Archival Data Repository 

 
Para implementar el Archival Data Repository para ICEI, este lote propone extender la 
solución actual del BSC de archivado HSM basado en las siguientes tecnologías: 

- Robot TS4500 con cintas LTO8 
- ESS GL6s como primer nivel de almacenamiento de HSM 
- ESS GL2S como módulo de metadatos para el filesystem 
- Spectrum Archive como solución software para implementar HSM 

 
Una extensión con similar o componentes compatibles deberá ser provista, para poder 
incrementar el rendimiento y la capacidad del almacenamiento de archivado del BSC, 
siguiéndose ver como una única infraestructura de datos. 
 
La solución propuesta ha de ser modular y cada módulo has de ser capaz de incrementar la 
capacidad y rendimiento de cada uno de los componentes de almacenamiento que forma el 
sistema de archivado del BSC, concretamente: 

- Almacenamiento de metadatos basado en Flash o SSD 
- Filesystem paralelo basado en tecnología ESS (1er nivel de HSM) tecnología disco 

duro 
- Tecnología de cinta en un robot TS4500 (2o nivel de HSM) 

 
Todos los componentes ofrecidos deben integrarse como una única infraestructura 
administrativa; la cual también pueda configurarse virtualmente en varias particiones para 
asignar recursos a las diversas comunidades científicas. 
 

 Hardware 
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 Description Category 

General Toda la infraestructura no debe presentar SPOF (single 
point of failure). Se deberá de proveer cualquier 
componente extra para poder cumplir con este 
requerimiento. 

MRQ 

Toda la infraestructura deberá estar completamente 
balanceada, y capaz de distribuir la carga entre los 
diversos componentes hardware existentes. 

MRQ 

En el evento de un fallo del almacenamiento la solución 
debe de proveer de un Sistema de recuperación 
automática para recuperar la situación. La duración del 
proceso de recuperación no debe exceder las 4 horas y 
el impacto de la reconstrucción en rendimiento debe ser 
menor al 10%. El proceso no debe afectar la integridad 
de los datos o su normal acceso. 

MRQ 

La solución de almacenamiento debe proporcionar 
herramientas para reportar y proveer de una idea global 
del uso, tipo de datos y accesos que el almacenamiento 
está teniendo. Estas herramientas han de recolectar 
esta información de forma eficiente sin molestar la 
normal operativa del Sistema y los resultados deben ser 
presentados en casi tiempo real. 

MRQ 

Todo servidor ofrecido deberá disponer de una interfaz 
de gestión out-of-line Ethernet interface (ipmi, openbmc, 
o similar) 

MRQ 

Metadata Una capacidad neta del 3% sobre la capacidad total 
disponible en disco duro deberá ser proporcionada en 
Flash/SSD protegido por RAID o similar. Que sirva como 
referencia el siguiente cálculo: 10.5PB (ampliación HDD 
mínima de esta licitación) + 5.4PB (capacidad HDD 
actual) = 15.9PB (3% de este valor implica mínima 
capacidad total SSD de la solución total 477TB netos) 

MRQ 

El almacenamiento de metadatos debe esta optimizado 
para IOPS y operaciones de metadatos 

MRQ 

1er nivel de 
HSM 

Proporción de uno o diversos módulos de datos, con la 
finalidad de expandir el actual primer nivel de 
almacenamiento HSM del BSC con un mínimo de 10.5 
PB de capacidad neta extra. El almacenamiento 
proporcionado se deberá verse como un único 
filesystem en conjunto con el actual ya existente. 
El almacenamiento ha de ser accesible y montado 
simultáneamente en miles de clientes con una interfaz 
POSIX. 

MRQ 

El total de capacidad neta ofrecida será comparada y 
evaluada. 

TC-1 

Un rendimiento mínimo extra de 50 GB/s es necesario 
proporcionar al actual primer nivel de almacenamiento 
de HSM. 

MRQ 

El valor de rendimiento ofrecido será comparado y 
evaluado. 

TC-1 

El diseño de la infraestructura de datos propuesta será 
evaluada. 

TC-1 
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2o nivel de HSM Mínimo de 30 PB para expandir el segundo nivel de 
almacenamiento del Sistema HSM del BSC (basado en 
tecnología de Cintas LTO8) debe ser proporcionado.  
Mínima extensión de 48 drives para leer y escribir en 
esas Cintas debe ser proporcionado. Se deben de 
proveer las extensiones de rack necesarias al robot del 
BSC TS4500 para poder instalar todo el material que la 
oferta proponga, en caso que no se disponga de espacio 
en el robot del BSC. 

MRQ 

Se valorará la mejora en capacidad en cintas como en 
el número de drives ofertados. 

TC-1 

VM & Cloud 
Service 

Mínimo de 4 servidores que deberán de proveer y 
expandir el actual servicio de VM y cloud que la 
infraestructura de archive dispone. Cada servidor 
deberá ofrecer un mínimo de 256GB de memoria RAM, 
soporte virtualización KVM y pci-passthrough para la 
optimización y uso de los dispositivos del servidor en las 
VMs. Cada servidor debe proveer conectividad con un 
mínimo de 50 Gbits por host. 

MRQ 

Administrative 
services 

Se debe de proveer cualquier hardware necesario para 
poder realizar las tareas de administración de la 
infraestructura antes descrita y los servicios a 
proporcionar.  

MRQ 

La infraestructura administrativa actual deberá ser 
expandida con nuevo hardware para mirar de cumplir  
con los requerimientos de rendimiento y capacidades 
aquí descritos. 

MRQ 

Export servers Mínimo de 4 servidores conectados con al menos 2 links 
de 25/40 Gbit Ethernet cada uno, para ofrecer el 
almacenamiento HSM vía protocolos como: Swift object 
store protocol, NFS y CIFS. La configuración hardware 
ofertada debe ser la necesaria para poder saturar el 
ancho de banda que el servidor ofrezca. 

MRQ 

Las características hardware ofertadas serán evaluadas 
y comparadas 

TC-2 

Network Es necesario de proveer todo aquel hardware de 
comunicaciones necesario para conectar los nuevos 
componentes, garantizando la redundancia y balanceo 
de carga. Por otro lado, para que la red no sea un factor 
limitante en términos de rendimiento entre los diversos 
servidores y servicios a ofrecer. Mínimo del 10% de 
puertos ofertados deberán quedar libres para futuras 
ampliaciones en los switches Ethernet. Los switches 
fiberchannel deberán disponer de un mínimo de 4 
puertos libres. 

MRQ 

Los diversos componentes de red como su diseño serán 
evaluados y comparados con las diversas ofertas 
recibidas, a nivel de redundancia, balanceo de carga, y 
rendimiento. 

TC-2 

La red ofertada se deberá tener en cuenta que se 
deberán de conectar los servidores que se ofrezcan en 
el lote 1. 

MRQ 
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 Software 

 
 

 Description Category 

General La solución propuesta debe venir con todos los 
componentes software necesarios para el funcionamiento 
óptimo de toda la solución de almacenamiento como una 
única, como cada uno de los componentes que la forman. 
El software ofertado debe ser completamente compatible 
con el software stack actual de la solución de archivado 
que dispone el BSC. 

MRQ 

La infraestructura debe proveer de un Sistema de 
monitorización de todos los componentes y generar alertas 
de cualquier situación errónea. 

MRQ 

La solución de monitorización ofertada será evaluada TC-2 

Data software Todo el espacio de archivado, debe verse como un único 
espacio de filesystem. 

MRQ 

El filesystem propuesto ha de quedar completamente 
integrado con el actual existente en el BSC y proveer las 
siguientes características: 

 Definir cuotas por inodos/ficheros y uso de datos 
(en total y por capa) 

 Definir políticas basadas en un lenguaje “SQL-like” 
que esté completamente integrado en el código del 
sistema de ficheros 

 Procesado y ejecución paralela y distribuida de la 
ejecución de las políticas 

 Las políticas de data management deben incluir 
parámetros como: tamaño, tiempo 
acceso/modificación, límite de capacidad por capa 

 Ejecución de migración distribuida y paralela de 
datos entre capas 

 Posibilidad de definir el número de copias de un 
mismo dato en las diversas capas 

 Definición de fileset para poder dividir el espacio 
del Sistema de ficheros por proyectos o servicios. 
Pudiendo definir cuotas o reglas/ políticas 
diferentes para cada uno. 

 Poder definir storage pools con diferentes 
blocksizes dentro de un mismo filesystem 

 Proveer un Sistema de metadatos distribuido y 
balanceado con “data in inode” 

 Debe incluir módulos para integrar Hadoop y object 
store de forma nativa 

 Posibilidad de conectar este Sistema de ficheros 
con varios clusters (multi-cluster) 

MRQ 

Los datos has de ser migrados automáticamente entre las 
diversas capas de almacenamiento, esto debe incluir: 

 Definición de número de copias por capa 

 Configuración de copia (síncrona o asíncrona) 

MRQ 
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 El usuario debe poder consultar en que capa tiene 
un fichero almacenado 

La solución de datos presentada debe ser compatible con 
el actual sistema de archivado del BSC basado en 
(Spectrum Archive EE) y el formato LTFS 

MRQ 

La solución ha de incluir todo el software necesario para 
que la infraestructura de datos pueda ser accedida por 
otros protocolos no sólo POSIX, concretamente: Swift 
(Object Store), NFS y CIFS 

MRQ 

OS software El Sistema operativo ofrecido deberá ser Linux y deberá 
ser soportado por todos los componentes hardware y 
software, ya existentes en la infraestructura de archivado 
del BSC, como los nuevos que este concurso 
proporcionará. 

MRQ 

 
 
 
 

5. Benchmarks 

 
Una lista de benchmarks han sido seleccionados para ayudar a evaluar el rendimiento técnico 
de las soluciones presentadas. 
 
Los benchmarks seleccionados se pueden organizar en 2 grupos: 

- Benchmarks genéricos o sintéticos que miden el rendimiento general 
- Benchmarks de aplicación derivados del grupo denominado: ICEI application 

Benchmark suite. Este grupo se usará para medir el rendimiento de aquellas 
aplicaciones y casos de uso que esta infraestructura proveerá servicio en un futuro 
a través de la Fenix-RI. 

 
El input, software e instrucciones de ejecución para los benchmarks se derivan del ICEI 
application benchmark suite, que será proporcionado durante el procedimiento de este 
concurso, aunque se describe en la siguiente página web: 

https://indico-jsc.fz-juelich.de/event/87/material/slides/0.pdf 
 
Para cada uno de los dos lotes un diferente subconjunto de benchmarks has sido 
seleccionados, debido a las diferentes características que cada lote tiene. (Lote 1 
infraestructura de computación y Lote 2 infraestructura de datos) 
 
Cada proveedor debe proveer resultados reales o una estimación de rendimiento que 
producirá su solución en los benchmarks seleccionados. Esos valores serán confirmados 
luego con la infraestructura durante las pruebas de aceptación. 
 
 
 

5.1 Lote 1 Interactive Computing cluster 

 
Para el cluster interactive computing un grupo de benchmark sintéticos ha sido seleccionado, 
se deben de proveer valores con ejecuciones reales en nodos como los ofertados o una 
estimación de los valores que se espera de ellos en los nodos ofertados. 
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En caso de presentar una estimación, se deberá razonar los valores presentados, dichos 
valores se deberán luego validar en la fase de validación de la solución presentada. 
 

 HPL peak performance 

 HPL real performance 

 HPCG 

 Stream 

 IOR (medir rendimiento de la memoria no-volátil) 
 
Un Segundo grupo de benchmark de aplicaciones de usuario ha sido seleccionado; estos 
benchmarks representa las aplicaciones que se espera que sean ejecutados en estos nodos. 
 

 Neuron 

 Nest 

 Neuroimaging Deep Learning 

 Elephant ASSET 
 
 
 
 

5.2 Lote 2 Archival Data Repository 

 
Para el lote del Archival Data Repository, diferentes benchmarks de entrada/salida han sido 
seleccionados para evaluar el rendimiento de las soluciones ofertadas. 
 
Como benchmarks sintéticos, los siguientes valores deben proporcionarse por el proveedor 
de la solución: 

 IOPS esperados del almacenamiento de metadatos 

 Resultado de IOR del primer nivel de HSM 
 
Para los benchmarks de aplicaciones de usuario, se ha seleccionado un benchmark basado 
en swift object store: 

 Cosbench 
 
 

6. Mantenimiento 

 

Mantenimiento debe ser proporcionado (correctivo y preventivo) para cualquiera de los 
componentes de la solución que se provee (hardware o software), como de la solución como 
una unidad. 
 
En el evento de un fallo, una respuesta deberá proporcionarse dentro de las siguientes 4 
horas dentro del horario laboral del BSC (08:00 – 17:00) y se deberá de proveer de un servicio 
de mantenimiento de ‘next business day’. 
En el evento de un fallo crítico que implique un fallo global de toda la infraestructura se deberá 
realizar un seguimiento 24x7 hasta que el incidente quede resuelto. 
 
Durante el periodo de mantenimiento, el proveedor tendrá la responsabilidad de todas las 
tareas relacionadas con la sustitución de cualquier componente hardware o software que falle. 
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El proveedor proveerá al BSC con el acceso a todas las actualizaciones de los diversos 
componentes software que la solución está compuesta, como pueden ser: paquetes de 
sistema operativo, software de datos, sistema de ficheros paralelo, firmware, etc. 
 
Deberá existir un único punto de contacto para que el BSC pueda reportar problemas de 
cualquier de los componentes que forma la solución ofertada, se debe proveer de un teléfono 
y una web para poder abrir dichos casos. 
 
Mantenimiento pro-activo es obligatorio, donde el proveedor proporcionará al BSC 
recomendaciones sobre actualizaciones firmware/software, indicando también que mejoras o 
fallos solventan dichas actualizaciones. 
 
El candidato debe de proveer una lista de riesgos que pueden afectar negativamente a la 
instalación del sistema. Para cada riesgo, el candidato deberá dar una indicación de 
probabilidad que pase y proveer de una descripción del impacto esperado como las acciones 
de mitigación que se implementarían, todo esto como parte del contrato. 
 
El candidato debe describir los roles de responsabilidad de todos los elementos implicados 
durante la instalación y pre-producción del sistema en la forma de RACI- (Responsible, 
Accountable, Consulted, Informed)-model.  

 

6.1 Lote 1 Interactive Compute cluster 

 

Mantenimiento del Lote 1 ha de ser de 4 años desde el momento que el lote ha sido aceptado 
y se encuentra en producción. 

 

6.2 Lot 2 Archival Data Repository 

 
Mantenimiento del lote 2 ha de ser de 4 años desde el momento en que el lote es aceptado 
y está en producción. 
 
El licitador debe de incluir una extensión de mantenimiento de hasta 4 años (desde la fecha 
de que este lote ha sido aceptado), de todos los componentes actuales del sistema de 
archivado del BSC. 
 
Se valorará la ampliación de mantenimiento por encima de 4 años. 

 

 

 

7.  Transferencia de conocimientos 

 

Como parte de la instalación del Proyecto, el proveedor debe proporcionar la documentación 
describiendo el diseño y el log de instalación de todo el proyecto, explicando las diversas 
decisiones de diseño durante la fase de instalación. 
 
El proveedor debe realizar reuniones regulares durante la instalación y trabajar en conjunto 
con el equipo de operaciones del BSC en las tareas de instalación. 
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El proveedor deber proporcionar sesiones de formación durante la fase de instalación y 
trabajará de forma conjunta en la instalación con el grupo de operaciones del BSC. 
 
Se debe de proveer un mapa físico de los racks a proveer, junto con el cableado que va a ser 
conectado a cada rack y a cada switch. 
 
Mapas físicos de todas las redes se deberán de proveer, indicando claramente que está 
conectado en cada puerto de toda la solución. 
La documentación también debe incluir todos los procedimientos operacionales que se 
necesitan para mantener la infraestructura en funcionamiento óptimo. 
 
Los documentos proporcionados han de ser en formato editable (Office). 

 

7.1 Lote 1 Interactive Compute cluster 

 
No se requiere nada extra para el Lote 1. 
 

7.2 Lote 2 Archival Data Repository 

 
Al final de la instalación, una sesión de training (mínimo 1 día entero) se deberá de 
proporcionar para explicar el uso, configuración y administración del object store Swift y su 
funcionamiento. 
 

Todo el material de formación deberá ser entregado al BSC en formato editable. 

 

Se valorará la inclusión de una formación de instalación y administración de una 
infraestructura openstack. 

 

8.  Instalación y aceptación 

 

Instalación complete se espera que se complete en 4 meses después de la notificación del 
contrato, la calificación de pre-producción tendrá una duración mínima de 1 mes. 
 
La instalación de ambos lotes se divide en las siguientes fases: 
 
1. Instalación Hardware y software; 
2. Aceptación provisional; 
3. Cualificación de pre-producción; 
4. Aceptación final 
 
Instalación Hardware y software 
 
La instalación software y hardware se completa una vez el proveedor ha entregado e instalado 
todos los elementos que conforman el sistema entero de acuerdo con la oferta presentada en 
este concurso. 
 
 
Aceptación provisional 
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Después de la finalización de la instalación de hardware y software, y siguiendo a la 
declaración de buena disposición por el proveedor, el sistema se validará en esta fase. 
 
El proveedor reproducirá los valores de rendimiento comprometidos en su oferta. También 
deberá demostrar los diversos Target Capabilities (TC-1 y TC-2) propuestos en su oferta.  
 
Las siguientes pruebas serán realizadas: 
• Comprobar concordancia con el contrato a nivel de hardware y software entregado;  
• Pruebas realizadas por los representantes del proveedor y personas técnicas del BSC 
para poder validar el funcionamiento adecuado del sistema y su entorno;  
• Resultado de los benchmarks. 
 
Aceptación provisional será proporcionada después de esta fase. 
 
Cualificación de pre-producción 
 
El objetivo de la cualificación de pre-producción es comprobar que el sistema se comporta 
como es esperado durante una fase inicial de operativa. Elementos clave son la estabilidad, 
fiabilidad y rendimiento del sistema. Durante este periodo, el funcionamiento adecuado de los 
mecanismos necesarios del sistema en producción será validados. Durante este periodo, el 
proveedor deberá realizar los ajustes necesarios para hacer que la disponibilidad del Sistema 
sea la esperada según el pliego técnico. 
 
La estabilidad de la máquina se verificará usando la metodología proporcionada en este lote 
técnico. Actividades como la transferencia de conocimiento se podrán realizar durante esta 
fase también. 
 
Aceptación final 
 
La aceptación final validará el funcionamiento adecuado del sistema a nivel global durante el 
periodo de cualificación de pre-producción. 
 
 
Independientemente de estas fases, los siguientes requerimientos se deben de tener en 
cuenta: 
 

 La infraestructura se debe entregar completamente instalada, y lista para ser usada 
(llaves en mano), de acuerdo con el diseño proporcionado por el BSC; 

 

 Toda instalación y configuración debe realizarse en las dependencias del BSC; no se 
permitirá el acceso remoto para trabajar en las tareas de instalación. La instalación se 
deberá realizar de forma conjunta con el equipo de operaciones del BSC para facilitar 
la transferencia de conocimientos durante la instalación; 

 

 Cualquier decisión que se deba realizar o plan a implementar durante la instalación 
deberá ser aprobada por el grupo de operaciones del BSC antes de implementarse. 
 

 
 

 


